


COMUNE DI CURINGA
PROV. DI CATANZARO



**PROGETTO: LAVORI OCCORRENTI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO AL Km 386
+ 00-SULLA SS. N° 18 "TIRRENA INFERIORE" IN
LOCALITA' "ACCONIA DI CURINGA"**

PROGETTO ESECUTIVO

DITTA : COMUNE DI CURINGA

UBICAZIONE: ACCONIA-MARE

**I PROGETTISTI e COORDINATORI PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

ING. GIUSEPPE GULLO

ING. GIACINTO LORUSSO

GEOM. ANTONIO DI BELLA

ELABORATO: QUADRO ECONOMICO

**Tav. nr. 54 - bis (Modificata per accogliere i rilievi della Conferenza dei Servizi del
30.07.2015)**

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a Misura			
- Lavori a base d'asta	Euro	1.442.033,97	
- Oneri per la sicurezza	Euro	158.356,70	
- Imprevisti 5%	Euro	80.019,53	
TOTALE LAVORI	Euro		1.680.410,20
B) Somme a disposizione dell'ENTE			
-PER ESPROPRIAZIONI	Euro	208.116,00	
- per risistemazione allaccio rete idrica (a corpo)	Euro	1.000,00	
- per spostamento linee aeree TELECOM	Euro	14.000,00	
- IMPORTO PER FORNITURE ENEL DI CANTIERE (corpo)	Euro	1.000,00	
- IVA 22% sui lavori ed oneri per la sicurezza	Euro	369.690,24	
- IMPORTO PER FORNITURE ENEL fino a 20 KW (nr . 2)	Euro	10.000,00	
- Compensi tecnici di progettazione	Euro	108.338,58	
- Compensi tecnici per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Euro	11.401,68	
- Compensi tecnici per pratica espropriativa	Euro	8.300,00	
- Compensi tecnici per frazionamenti	Euro	5.000,00	
Totale compensi tecnici afferenti la fase progettuale	Euro	133.040,26	
- Compensi tecnici di direzione lavori, contabilità, ..., ecc.	Euro		
- Compensi tecnici per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Euro		
- Compensi Incentivazione R.U.P.(1,50%)	Euro	24.947,15	
Totale compensi tecnici afferenti la fase esecutiva	Euro	24.947,15	
- IVA 22% sui compensi tecnici e sicurezza in fase di progettazione (€ 133.040,26)	Euro	29.268,86	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' ENTE	Euro		715.840,55
TOTALE GENERALE	Euro		2.396.250,75

I TECNICI

Ing. Giuseppe Gullo

Ing. Giacinto Lorusso

Geom. Antonio Di Bella