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COMUNE DI CURINGA 
____________________________ 

 

  

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO DEL 

CAMPETTO DA CALCIO A CINQUE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

DELL’AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA MAGGIORE PERUGINO 

 

TRA 

 

Il Comune di Curinga con sede legale in viale Madre Vincenzina Frijia, 2, in persona dell’Ing. 

Pasqualino NICOTERA, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, C.F. 

NCTPQL63M04F888I domiciliato per la sua carica a Curinga, presso la sede del Comune di 

Curinga, autorizzato ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ad impegnare 

legalmente e formalmente il Comune di Curinga per il presente atto, di seguito Ente Committente  

E 

la  NEW SIT s.r.l., con sede in c.da Pullo snc 88046 Lamezia Terme, partita IVA 02920250798, 

nella persona del Sig……………………………………… ,  nato a ……………………………  

il  ………………………………, residente in ……………………………………………, n. ….. 

nella sua qualità di  ………………………………., di seguito affidatario o impresa. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- che l’Amministrazione Comunale, per risolvere problemi di carenza di efficienza della 

rete di pubblica illuminazione in alcune zone del territorio comunale, ha dato mandato 

all’Ufficio Tecnico di redigere apposita progettazione a livello definitivo-esecutivo per 

l’efficientemente della rete, in atti di questo Ente; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12/01/2018, si è provveduto ad 

approvare il precitato progetto delle reti di illuminazione pubblica nel Comune di 

Curinga, i cui lavori assommano complessivamente ad € 315.026,33, secondo il quadro 

economico nell’atto approvato; 

- che la spesa occorrente per sostenere queste opere è inserita in bilancio comunale 

nell’apposito capitolo n. 5260/1, nella frazione annua pari ad € 276.780,12, stanziati per 
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nove annualità, per complessivi € 2.491.021,08 (IVA compresa), impegnati per il 

complessivo riefficientamento dell’intera rete di pubblica illuminazione comunale;   

- che il Comune di Curinga ha avanzato apposita candidatura per il finanziamento del 

progetto di efficientamento della rete di cui sopra, le cui spese, tra lavori e somme a 

disposizione assommano a complessivi € 357.554,89, aderendo al bando approvato con 

D.D. del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche della 

Regione Calabria n. 3917/2017 e ss.mm.ii, nell’ambito dell’Asse IV “Efficienza 

energetica e mobilità sostenibile” del POR FESR 2014-2020, finalizzato al sostegno della 

riduzione dei consumi energetici nelle reti di illuminazione pubblica dei Comuni;  

- che, nelle more dell’esito della procedura di finanziamento regionale, l’Amministrazione 

Comunale ha inteso dare indirizzo all’Area Tecnica ad eseguire un primo lotto funzionale 

del progetto di che trattasi, andando a realizzare il riefficientamento della rete di pubblica 

illuminazione di alcune zone abitate, mediante le seguenti lavorazioni: 

a) sostituzione di quadri elettrici obsoleti e/o vetusti 

b) sostituzione di sostegni e/o bracci 

c) opere civili 

d) installazione di nuovi punti luce 

e) installazione di sistemi di telecontrollo 

f) rifacimenti di linee elettriche vetuste e/o obsolete; 

-  che con determina RdS n. 58 del 20-04-2018 veniva approvata la perizia tecnica del primo 

lotto funzionale comprendente la realizzazione dei sopradetti lavori, e la specificazione delle 

zone abitate dove intervenire; 

- che, per come specificato in detta perizia tecnica, l’importo per la realizzazione è ripartito 

secondo il seguente quadro economico: 

a) importo lavori a base di offerta comprensivo degli  

                                    oneri per la sicurezza                                                              € 47.383,00 

b) iva sui lavori pari al 22%        € 10.424,26 
c) incentivi art. 113 D.lgs                                                           €      947,66 

                                      TOTALE IMPORTO PERIZIA                                     € 58.754,92 

- che con la predetta determinazione i lavori  di che trattasi venivano affidati alla ditta NEW SIT s.r.l., 

con sede in c.da Pullo snc 88046 Lamezia Terme, partita IVA 02920250798, che ha offerto il ribasso 

del 18%  sull’importo dei lavori posti a base di offerta, pari ad € 47.383,00, il nuovo quadro 

economico, pertanto, è così rimodulato: 

d) importo lavori a base di offerta comprensivo degli  

                                    oneri per la sicurezza                                                              € 38.854,06 

e) iva sui lavori pari al 22%        €   8.547,32 
f) incentivi art. 113 D.lgs                                                           €      947,66 

                                      TOTALE IMPORTO PERIZIA                                     € 48.349,04 
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Articolo 1 – Oggetto del contratto 

- L’Ente Committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la 

realizzazione dei lavori denominati “Riefficientamento dell’intera rete di pubblica 

illuminazione comunale, realizzazione primo lotto funzionale” per l’importo di 38.854,06 

(trentottomilaottocentocinquantaquattro,06) IVA 10% esclusa;. 

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si 

assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’Ente Committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto.  

 

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento 

Il corrispettivo dovuto dall’Ente Committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 38.854,06 

(trentottomilaottocentocinquantaquattro,06) IVA 10% esclusa  

I termini di pagamento sono così regolati: pagamento unico a fronte di regolare esecuzione a fine 

lavori. 

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – sospensione 

dell’esecuzione del contratto 

I termini per l’ultimazione dei lavori sono fissati in giorni 45 dalla consegna delle opere. È 

prevista una penale giornaliera di € 100,00 per la ritardata ultimazione dei lavori. 

 

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 
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Articolo 7 – Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

 

Articolo 8 – Revisione prezzi 

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e 

non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel 

capitolato speciale parte II. 

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che 

si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel 

corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso 

di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza 

diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni 

pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 

A tal riguardo l’affidatario provvede con propria polizza assicurativa alla copertura dei rischi di 

esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a 

risarcire i danni causati dalla propria attività. 

Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata 

documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti 

approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di 

esecuzione di opere pubbliche. 

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 

196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio Tecnico. 

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di 
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essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della 

medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere 

registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex 

articolo 1456 c.c.  

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma elettronica. 

 

Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Il presente contratto verrà registrato solo se  richiesto dalle parti, in caso d’uso. 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore 

aggiunto che resta a carico dell’ente committente. 

 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli 

articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 

136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri 

casi esplicitamente previsti dal presente contratto. 

 

Articolo 17 - Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è 

esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta 

Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 
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Articolo 17 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario 

derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Lamezia Terme. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

Curinga, ………………………. 

 

    Per l’affidatario  

__________________________                                                         Per l’Ente Committente: 

                                                                                                            _____________________          

 

 

 

 


