COMUNE DI CURINGA
PROV. DI CATANZARO

PROGETTO: LAVORI OCCORRENTT PER LA
COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO AL Km 386
+ 00-SULLA SS. N° 18 "TIRRENA INFERIORE"” N
LOCALITA' "ACCONIA DI CURINGA"
PROGETTO ESECUTIVQO

DITTA : COMUNE DI CURINGA
UBICAZIONE: ACCONIA-MARE
I PROGETTISTI ¢ COORDINATQORI PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ING. GIUSEPPE GULLO

ING. GIACINTO LORUSSO

GEOM. ANTONIO DI BELLA

ELABORATQO: LAYOUT DI CANTIERE PER LE LAVORAZIONI A
VALLE E A MONTE DELLA SS 18 = Scala 1 : 500
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Legenda

—Canale in c.a. per acquee meteoriche
Tubazione raccolta acquee meteoriche
Tubazione impianto irrigazione aree a verde
[MIluminazione Pubblica linea ANAS

==Illuminazione Pubblica linea ANAS

==Illuminazione Pubblica linea Comunale

=—=Jlluminazione Pubblica linea Comunale

@ Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia

attivi durante le lavorazioni relative all’ampliamento dei tratti
stradali della SP114 e della strada comunale (lato destro andando
verso il mare);

Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia
attivi durante il taglio e l'estirpazione dei frangiventi e durante

le ore notturne e festive (non lavorative) relative all’ampliamento dei tratti
stradali della SP114 e della strada comunale (lato destro andando
verso il mare);

® Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia

attivi durante le lavorazioni relative all’ampliamento
della strada comunale (lato sinistro andando verso il mare);

Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia attivi durante

le ore notturne e festive (non lavorative) relative all’ampliamento della
strada comunale (lato sinistro andando verso il mare);

Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia attivi durante
la costruzione del tratto iniziale del canale in c.a. per raccolta acque meteoriche;

Elementi conici (cinesini) di delimitazione provvisoria di corsia attivi durante
la costruzione del secondo tratto del canale in c.a. per raccolta acque meteoriche;

== Cavidotti fi 200

Viabilita esistente

Viabilita provvisoria per consentire il deflusso veicolare
nelle fasi in cui le lavorazioni determinano impedimento
locale alla normale circolazione;

Linea di delimitazione dell’area di lavoro

Marciapiede sormontabile
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