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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VIABILITà PROVVISORIA
SIC.01.04.00 e preparazione dell'area del medesimo atta a consentire il transito dei
1 mezzi da cantiere, fornita e posta in opera.Sono compresi:- l'uso per la
12/03/2014 durata dei ... a a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
- strada di accesso ai baraccamenti e area del cantiere 312,00 0,250 78,00
- viabilità provvisoria per accesso esterno alle aree di lavorazione
lungo la viabilità esistente 2548,84 0,250 637,21
- viabilità provvisoria per garantire la circolazione veicolare durante le
lavorazioni 414,00 0,250 103,50

SOMMANO mc 818,71 33,20 27´181,17

2 SICUREZZA
SIC.01.04.00 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
5.a VIABILITÀ DI CANTIERE
12/03/2014 PERCORSO PEDONALE

- CON GHIAIETTO DI CAVA
55,00

SOMMANO mq 55,00 20,80 1´144,00

3
SIC.01.03.00 RECINZIONE PRIMO MESE
5.a formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
12/03/2014 altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea

a delimitare l' ... regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione

60,80 2,000 121,60

SOMMANO mq 121,60 3,94 479,10

4 RECINZIONE PER OGNI MESE IN PIU'
SIC.01.03.00 formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di
5.b altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea
12/03/2014 a deli ... regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del

cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione
11,00 60,80 2,000 1´337,60

SOMMANO mq 1´337,60 0,32 428,03

5 CANCELLO
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione
5.2.a fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di
12/03/2014 calpestio, pari a 200 cm, idoneo a ...  e quanto altro necessario per dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere
- per il primo mese o frazione cancello carrabile 6,00 2,000 12,00
- per il primo mese o frazione cancello pedonale 1,20 2,000 2,40

SOMMANO mq 14,40 16,25 234,00

6 CANCELLO
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione
5.2.b fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di
12/03/2014 calpestio, pari a 200 cm, idoneo a ...  e quanto altro necessario per dare

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere
- per ogni mese in più o frazione, cancello carrabile 11,00 6,00 2,000 132,00
- per ogni mese in più o frazione, cancello pedonale 11,00 1,20 2,000 26,40

SOMMANO mq 158,40 1,24 196,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´662,72
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R I P O R T O 29´662,72

7
SIC.01.02.00 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTO
1 costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
12/03/2014 sovrastante tavolato spessore cm 5

50,49

SOMMANO mq 50,49 95,60 4´826,84

8 SPOGLIATOIO PRIMO MESE
SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
5.a cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle
12/03/2014 dimensioni esterne mini ... e.Sono escluse la predisposizione del piano

di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente
1,00

SOMMANO cad 1,00 334,30 334,30

9 SPOGLIATOIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.02.00 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
5.b cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle d ...
12/03/2014 e.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello

spogliatoio che saranno valutati separatamente
11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 150,90 1´659,90

10 ARREDO SPOGLIATOIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.01.02.01 maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
0.a dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio  ...
12/03/2014 pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il

montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
1,00

SOMMANO cad 1,00 256,40 256,40

11 ARREDO SPOGLIATOIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.02.01 maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi
0.b dimensio ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di
12/03/2014 trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 26,26 288,86

12  UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ...
12/03/2014 ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo

dell'ufficio che saranno valutati separatamente
1,00

SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40

13
SIC.01.02.01 UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU'
5.b nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
12/03/2014 cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime  ...

ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente

11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 113,20 1´245,20

14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´558,62
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R I P O R T O 38´558,62

SIC.01.02.02 ARREDO UFFICIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
0.a maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
12/03/2014 per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cos ...

pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 277,70 277,70

15 ARREDO UFFICIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
0.b per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio c ... pensati
12/03/2014 gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il

montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 18,83 207,13

16  UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ...
12/03/2014 ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo

dell'ufficio che saranno valutati separatamente
mensa prefabbricato tipo ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40

17
SIC.01.02.01 UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU'
5.b nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
12/03/2014 cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime  ...

ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
mensa prefabbricato tipo ufficio 11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 113,20 1´245,20

18
SIC.01.02.02 ARREDO UFFICIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
0.a maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
12/03/2014 per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cos ...

pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
arredo per mensa 1,00

SOMMANO cad 1,00 277,70 277,70

19 ARREDO UFFICIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.02.02 maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione
0.b per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio c ... pensati
12/03/2014 gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il

montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
arredo per mensa 11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 18,83 207,13

20  UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.01.02.01 nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
5.a cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ...
12/03/2014 ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo

dell'ufficio che saranno valutati separatamente
per primo soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,40 284,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´342,28
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21
SIC.01.02.01 UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU'
5.b nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del
12/03/2014 cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime  ...

ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo
dell'ufficio che saranno valutati separatamente
per primo soccorso 11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 113,20 1´245,20

22 BOX IN LAMIERA PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.01.02.03 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
0.1.a pericolosi, ecc.Caratteristiche:Struttura di acciaio zincato, con te ...
12/03/2014 sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 118,00 118,00

23 PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
SIC.01.02.03 ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
0.1.b pericolosi, ecc.Caratteristiche:Struttura di acciaio zincato, con tetto a
12/03/2014 due p ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 24,00 264,00

24 SERBATOIO FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.Sono compresi:- l'uso
1.1.a per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del
12/03/2014 cantiere  ... ontanamento a fine fase di lavoro.È inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio
per il primo mese o frazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

25 SERBATOIO FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.Sono compresi:- l'uso
1.1.b per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del
12/03/2014 cantiere g ... ontanamento a fine fase di lavoro.È inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio
per ogni mese in più o frazione 11,00 1,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 60,00 660,00

26 MASSA A TERRA
SIC.03.01.00 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
1.a interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
12/03/2014 di acciaio a croce mm 50 x 5 ... preso quanto altro occorre per l utilizzo

temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

1,00

SOMMANO cad 1,00 362,00 362,00

27 MESSA A TERRA DISPERSORE IN PIU'
SIC.03.01.00 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
1.b interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
12/03/2014 di acciai ... preso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo

dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
2,00

SOMMANO cad 2,00 22,10 44,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´185,68
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28 MESSA A TERRA MASSA METALLICA
SIC.03.01.00 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
1.c interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
12/03/2014 di acciaio a ... preso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo

dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
7,00

SOMMANO cad 7,00 31,00 217,00

29
SIC.03.01.00 POZZETTO PER MESSA A TERRA
5 con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera;
12/03/2014 da cm 30x30

4,00

SOMMANO cad 4,00 61,40 245,60

30 CORDA DI RAME NUDA mmq10
SIC.03.01.01 fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
0.a 34,00
12/03/2014

SOMMANO m 34,00 16,01 544,34

31 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA A PARTI
SIC.03.01.02 METALLICHE
0.a (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro
12/03/2014 onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

7,00

SOMMANO cad 7,00 3,66 25,62

32
SIC.03.01.02 COLLEGAMENTO DI CONDUTTORI DI TERRA AI DISPERSORI
0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
12/03/2014 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,38 21,52

33 DISPERSORI A CROCE (50*50*5)
SIC.03.01.02 fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di
5.3.a.2 battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori
12/03/2014 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,10 46,20

34 SCAVO PER IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
SIC.03.04.00 compreso il rinterro
1 34,00 0,400 0,700 9,52
12/03/2014

SOMMANO mc 9,52 12,82 122,05

35 LINEA ELETTRICA MOBILE
SIC.03.04.00 realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
5.b guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-
12/03/2014 38) non propagante  ... ssici e corrosivi, sigla di designazione FG 10

OM1 0,6/1kV;sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni
34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 7,95 270,30

36 TUBI PORTA VAVI RIGIDI 1/2"

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´678,31
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SIC.03.04.01 in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125,
0.b forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione
12/03/2014 a regola d'arte in impianti antideflagrante

34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 7,84 266,56

37
SIC.03.04.01 CASSETTA DI DEVIAZIONE DA ESTERNO
5.1 grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori
12/03/2014 per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in

opera;dimensioni mm 185x250x85
2,00

SOMMANO cad 2,00 22,56 45,12

38 QUADO ELETTRICO GENERALE DA 32 A
SIC.03.04.02 completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.a magnetotermica;costo mensile
12/03/2014 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,17 242,04

39 TRASFORMATORE MONO FASE
SIC.03.04.02 in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario
5 24 V c.a.;costo mensile
12/03/2014 12,00

SOMMANO cad 12,00 9,19 110,28

40 FARETTO
SIC.03.04.04 fornito in opera
5 2,00
12/03/2014

SOMMANO cad 2,00 26,44 52,88

41 ELMETTO
SIC.02.02.00 con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.Sono compresi:-
1.b l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
12/03/2014 lavoratori;- la verifica e la ... re di lavoro e usato continuativamente

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.PER OGNI GIORNO
DI UTILIZZO

15,00 338,000 5´070,00

SOMMANO cad 5´070,00 0,18 912,60

42
SIC.02.02.01 MASCHERA PROTEZIONE DALLE POLVERI
0.2.a fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
12/03/2014 interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fin ...

erenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
contro polveri e concentrazioni
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

10,00 338,000 3´380,00

SOMMANO cad 3´380,00 0,16 540,80

43
SIC.02.02.02 GUANTI DI PROTEZIONE
5.1.b forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
12/03/2014 interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantir ...   al calore da contatto
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.PER
OGNI GIORNO DI UTILIZZO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´848,59
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15,00 338,000 5´070,00

SOMMANO cad 5´070,00 0,20 1´014,00

44 TUTA AD ALTA VISIBILITA'
SIC.02.02.03 di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
5 completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
12/03/2014 coperta, for ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO

15,00 338,000 5´070,00

SOMMANO cad 5´070,00 0,46 2´332,20

45 GIBETTO AD ALTA VISIBILITA'
SIC.02.02.04 di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
0 completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti,
12/03/2014 fornito dal da ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO

10,00 338,000 3´380,00

SOMMANO cad 3´380,00 0,30 1´014,00

46
SIC.02.02.04 PETTORINA AD ALTA VISIBILITA'
5 di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
12/03/2014 completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta

metro ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

15,00 338,000 5´070,00

SOMMANO cad 5´070,00 0,25 1´267,50

47 PANTALONI AD ALTA VISIBILITA'
SIC.02.02.05 di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone,
0 completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito
12/03/2014 dal dat ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
10,00 338,000 3´380,00

SOMMANO cad 3´380,00 0,22 743,60

48 SCARPE DA LAVORO
SIC.02.02.06 basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
5 lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi,
12/03/2014 olii e solventi,  ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO

15,00 338,000 5´070,00

SOMMANO cad 5´070,00 0,24 1´216,80

49 GIACCONE AD ALTA VISIBILITA'
SIC.02.02.06 di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio
0 foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip
12/03/2014 e due ta ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
15,00 200,000 3´000,00

SOMMANO cad 3´000,00 0,60 1´800,00

50
SIC.02.02.07 TAPPI AURICOLARI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´236,69
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5.a usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
12/03/2014 lavorazioni interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al

fine di ... esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

15,00 200,000 3´000,00

SOMMANO cad 3´000,00 0,18 540,00

51 IMBRACATURA ANTICADUTA
SIC.02.02.08 costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal
0.a datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
12/03/2014 interferenti.Son ... esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,40 8,00

52
SIC.02.02.09 PINZA DI ANCORAGGIO
0 per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di
12/03/2014 energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le

lavorazioni in ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,15 3,00

53 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge.Sono compresi:- l'uso per la durata
1 della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine
12/03/2014 di garantire  ...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e

la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 93,20 186,40

54
SIC.04.05.00 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
5.b completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
12/03/2014 legge.Sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la

presen ... el cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la
salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

55
SIC.04.05.01 TROUSSE LEVA SCHEGGE
0 sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza
12/03/2014 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo

intervento as ...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene
e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

56
SIC.04.05.01 KIT LAVA OCCHI
5 sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza
12/03/2014 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo

intervento assicura ...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza,
l'igiene e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori

5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 58´219,89
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R I P O R T O 5,00 58´219,89

SOMMANO cad 5,00 183,00 915,00

57 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza
0.c in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
12/03/2014 intervento assicu ... ganizzazione del cantiere anche al fine di garantire

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
munita di 2 ruote gommate
per ogni giorno 1,00 350,000 350,00

SOMMANO gg 350,00 0,85 297,50

58 ESTINTORE CARRELLATO
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.3.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
12/03/2014 dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non

ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
per il primo mese o frazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,90 239,80

59 ESTINTORE CARRELLATO
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.3.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica,
12/03/2014 dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non

ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
per ogni mese in più o frazione 11,00 2,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 26,10 574,20

60 ASSEMBLEE RESPONSABILE
SIC.05.01.00 assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
1.a concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
12/03/2014 sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi

all'inizio dei lavori
2,00 8,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

61 ASSEMBLEE LAVORATORI
SIC.05.01.00 assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che
1.b concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di
12/03/2014 sicurezza e il coordi ... rdinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessità

15,00 8,00 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2´788,80

62 INFORMAZIONI RESPONSABILI
SIC.05.02.00 ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
1.a 20,00
12/03/2014

SOMMANO h 20,00 33,57 671,40

63 INFORMAZIONI LAVORATORI
SIC.05.02.00 ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
1.b 15,00 10,00 150,00
12/03/2014

SOMMANO h 150,00 23,24 3´486,00

64 DIRIGENZA E CONTROLLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´729,71
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R I P O R T O 67´729,71

SIC.05.02.00 da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro
2 necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere.Costo ad personam
12/03/2014 40,00

SOMMANO h 40,00 28,41 1´136,40

65 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI
SIC.05.02.00 LAVORATTORI
3 costo annuo pro capite
12/03/2014 15,00

SOMMANO cad 15,00 28,82 432,30

66 SORVEGLIANZA SANITARIA
SIC.05.03.00 svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui al
1 D.Lgs. 81/08, compresi gli accertamenti preventivi e periodici di
12/03/2014 idoneità ed il rilascio della relativa documentazione.Valore medio per

lavoratore annuo, assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria
15,00

SOMMANO cad 15,00 103,29 1´549,35

67 LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE
SIC.03.04.06 con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
5.a batteria;costo mensile
12/03/2014 4,00 140,000 560,00

SOMMANO cad 560,00 0,83 464,80

68 SEGNALETICA LUMINOSA LAMPEGGIANTE DI A LED
SIC.04.04.00 di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
1 luminosa a 360°, fornito e  posto in opera.Sono compresi:- l'uso per ...
12/03/2014 Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
10,00 120,000 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 0,85 1´020,00

69 SEGNALETICA ORIZZONTALE DA cm 12
SIC.04.01.00 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
1.a strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o af
12/03/2014 ... lla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Per

ogni metro lineare effettivamente ricoperto
1042,30 1´042,30

SOMMANO m 1´042,30 0,38 396,07

70 SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCIE DI ARRESTO,
SIC.04.01.00 ZEBRATURE, ECC.
1.e esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
12/03/2014 strisce rifrangenti longitudinali o trasvers ... lla fase di lavoro al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto

126,24

SOMMANO mq 126,24 3,90 492,34

71 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI
SIC.04.01.00 STRISCE CONTINUE
5.a compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di
12/03/2014 raccolta del materiale di risulta ed ogni altro ... e e magistero per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per ogni metro lineare
effettivamente cancellato

1042,30 1´042,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´042,30 73´220,97
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R I P O R T O 1´042,30 73´220,97

SOMMANO m 1´042,30 1,80 1´876,14

72 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER
SIC.04.01.00 STRISCIE DI ARRESTO, ECC
5.b compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di
12/03/2014 raccolta del materiale di risulta ed o ... e e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.Per ogni metro lineare effettivamente
cancellato

126,24 126,24

SOMMANO mq 126,24 9,11 1´150,05

73 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI
SIC.04.02.00 TRIANGOLARI
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ...  lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;-
l'allontanamento a fine lavoro
- per il primo mese o frazione 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 20,22 606,60

74 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI
SIC.04.02.00 TRIANGOLARI
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ...  lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;-
l'allontanamento a fine lavoro
per ogni mese in più o frazione 11,00 30,00 330,00

SOMMANO cad 330,00 4,29 1´415,70

75 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI
SIC.04.02.00 CIRCOLARI
5.2.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nella parte anterior ...  lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;-
l'allontanamento a fine lavoro
- per il primo mese o frazione 30,00

SOMMANO cad 30,00 25,86 775,80

76 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI
SIC.04.02.00 CIRCOLARI
5.2.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nella parte anterior ...  lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;-
l'allontanamento a fine lavoro
- per ogni mese in più o frazione 11,00 30,000 330,00

SOMMANO cad 330,00 5,48 1´808,40

77 SEGNALETIVA DI SICUREZZA VERTICALE: PANNELLO
SIC.04.02.01 AGGIUNTIVO DI INDICAZIONE
0.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nel ...  lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
- per il primo mese o frazione 20,00

SOMMANO mq 20,00 64,91 1´298,20

78 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: PANNELLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´151,86
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R I P O R T O 82´151,86

SIC.04.02.01 AGGIUNTIVO DI INDICAZIONE
0.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
12/03/2014 posteriore, interamente rivestito nel ...  lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine
lavoro
- per ogni mese in più o frazione 11,00 20,000 220,00

SOMMANO mq 220,00 13,77 3´029,40

79 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera
0 e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di
12/03/2014 acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;per tutto il periodo

dei lavori
6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

80 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE: CONI IN
SIC.04.03.00 GOMMA H 50cm
1.b a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del
12/03/2014 Regolamento di attuazione del Codice della s ... auno per giorno, posto

in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

70,00 190,000 13´300,00

SOMMANO cad 13´300,00 0,35 4´655,00

81 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 per cartelli stradali, forniti e posti in opera.Sono compresi:- l'uso per la
5 durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
12/03/2014 assicurare un  ... .Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della

fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
50,00 315,000 15´750,00

SOMMANO cad 15´750,00 0,25 3´937,50

82 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
SIC.04.04.00 integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
5 lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a b
12/03/2014 ... Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
4,00 190,000 760,00

SOMMANO cad 760,00 1,60 1´216,00

83 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A BATTERIA
SIC.04.04.01 con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.Sono
0.a compresi:- l'uso per la durata della fase  che prevede l'impianto
12/03/2014 semafor ... a fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A
BATTERIE

4,00 190,000 760,00

SOMMANO cad 760,00 35,00 26´600,00

84 NASTRO DI POLIETILENE PER SEGNALAZIONE AREA DI
SIC.04.03.02 LAVORO
5 formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a
12/03/2014 segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini d ... nza per

tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della
delimitazione.PER OGNI MESE O FRAZIONE

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 3,28 1´312,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´031,90
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R I P O R T O 123´031,90

85 INFORMAZIONI LAVORATORI
SIC.05.02.00 ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile
1.b - sbandieratori per regolazione traffico 2,00 190,00 4,000 1´520,00
12/03/2014

SOMMANO h 1´520,00 23,24 35´324,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 158´356,70

T O T A L E   euro 158´356,70

     Data, 15/04/2014
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