Provincia di CATANZARO

Comune di CURINGA

Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza San Giovanni nel Comune di Curinga (CZ)

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Progettisti: **2G_RTP** (Arch. Gianluca GALLO - Geom. Antonino GALLO)
Via D. Alighieri, 25
88022 Curinga (CZ)
cell. 338-7043446 - 338-7550678
e-mail: arch.gallo@gmail.com geom.gallo85@gmail.com

Firma Timbro

Committente: Amministrazione Comunale di CURINGA (CZ)

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. **P**asqualino **NICOTERA**

Firma

Data Emissione:	Revisione n.:	Nome file archivio:	Numero elaborato:
Novembre 2017			R-09

Questo elaborato e relativa invenzione sono di proprietà dei progettisti.
Non è consentito l'utilizzo se non per esplicita autorizzazione, ogni diritto a tale riguardo è espressamente riservato ed esclusivo.

Realizzazione di un parco giochi e sistemazione Piazza San Giovanni

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI DA APPALTARE		
1 - Per lavori a misura	€ 383 000,00	
2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7 660,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 390 660,00
TOTALE DA APPALTARE		**€ 390 660,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE PER:		
1 - I.V.A. = 10% A	€ 39 066,00	
2 - Spese generali per: spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 33 000,00	
3 - Contributo cassa =4% B2	€ 1 320,00	
4 - I.V.A. delle voci B2+B3 (22%)	€ 7 550,40	
5- Relazione geologica (Comprensivi di Iva e Cassa)	€ 3 000,00	
6 - Spese di Gara (CUC) 1,5 %	€ 5 859,90	
7 - Imprevisti ed arrotondamento	€ 7 730,50	
8 - Art. 92 D. Lgs 163/2006 - RUP (0,02*A)	€ 7 813,20	
9- - Supporto al RUP	€ 4 000,00	
TOTALE A DISPOSIZIONE		**€ 500 000,00**